MANDATNA ZMLUVA C. 03/2014.

Uza_vreté pod]’.a § 566 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v &l. 1. tejto zmluvy a 3 ods.4 zdkona &. 25/2006 Z.
z 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

I
Zmluvné strany

Mandant Stredna odborna §kola veterinarna , Drazovska 14, Nitra
Sidlo : Drazovska 14, 95012 Nitra
Zastipeny: Mgr. Editou KriZanovou, riaditel’kou
ICO: 00162370
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000309325/8180
(dalej len ,, mandant ™)

Mandatar:
Nézov :Ing. Stanislav Karas KM STAV
Adresa : Partizanska 3, 94901 Nitra
Zastupeny: Ing. Stanislav Karas

ICO: 177 07 145

DIC : SK 1020396245

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelia
Cislo tétu: 31283314/0900

(d'alej len ako mandatdr)

II.
Preambula
Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania - vyzvu na
predkladanie ponuk podl'a § 9 ods. 9 zdkona NR SR ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktorého vitazom sa stal
mandatar.

IL.

Predmet plnenia

2.1. Mandatar sa zavizuje, Zze pre mandanta, na jeho tcet, zariadi za odplatu inZinierske ¢innosti pocas
realizacie stavby a (d’alej ,,investorské ¢innosti*) uskutoénenim pravnych ikonov v mene mandanta
v nasledujicom rozsahu:

2.2. Realizacia stavby: Zlep$enie energetickej hospodarnosti na budove $koly a internatu
SOS Veterinarnej v Nitre - inZinierska ¢innost.
2.3. Mandatar je povinny;
2.3.1. Mandatar sa oboznami s podkladmi stavby s obsahom zmliv, vyGétovania stavby a

stavebnym dennikom.
2.3.2. Dodrzanie podmienck opatreni tatneho stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby

2 3.3. Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpedenie zapisu o odovzdani staveniska
do stavebného dennika.

2.3.4. Spolupraca pri zabezpe&eni plynulého pokraovania stavebnych prac na stavbe.

2.3.5. Starostlivost’ o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidenciu dokumentacie dokonéenych Casti stavby.

2.3.6. Vyjadrenie k poziadavkam o vicsie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti odsithlasenej
dokumentacii a rozpo€tu.



2.3.7. Navrhovanie zmien dodatkov a projektu, ktoré nezvysujt naklady stavebného objektu
nepredlzujl lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny
predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi.

2.3.8. Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zdvaznych okolnostiach.

2.3.9 Kontrola ¢erpania nékladov v zmysle rozpoétu stavby.

2.3.10. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmliv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

2.3.11. Zabezpecenie plynulého vykonavania prac na stavbe.

2.3.12. Kontrola tych &asti dodavok ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi.

2.3.13. Spolupraca s pracovnikmi projektanta pri zabezpeéeni stladu realizovanych dodavok a prac
2.3.14. Spolupréca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad projektu.

2.3.15. Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji predpisané skuSky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly apod.).

2.3.16. Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami zmliv.

2.3.17. Kontrolu postupu prac podla éasového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'a na
nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankeii.

2.3.18. Kontrolu riadneho prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku.
2.3.19, Organizaéné zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a mandantom,
véitane Gcasti na tomto odovzdani a prevzati.

2.3.20. Zabezpecenie odstranenia zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati.

2.3.21, Kontrola odstraiiovania vad nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.3.22. Organizovanie, riadenie kontrolnych dni stavby, vyhotovenie zapisu.

2.3.23. Kontrolu vypratania staveniska.

2.3.24. Kontrola dokladov ktoré zhotovitel’ predloZi k odovzdaniu a prevzatiu stavby, alebo jej asti.

2.3.25. Kontrola dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby ako aj zabezpedcenie jej odovzdania po
dokongeni stavby mandantovi

IIL.
Cas plnenia

3.1. Mandatéar sa zavizuje, ze odborné investorské ¢innosti podla zmluvy pre mandanta vykona
v lehotach: a) termin zadatia Sinnosti — od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby : okamZite

b) termin ukoné&enia ¢innosti do terminu odstranenia vad a nedorobkov vyplyvajlcich
z0 zépisu o odovzdani a prevzati stavby a odstranenim zavad anedorobkov, predpoklad do 9

mesiacov od prevzatia staveniska

3.2. V pripade, ze ddjde k predizeniu doby realizacie stavby dohodnutej touto zmluvou z dévodu.
ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k
tejto zmluve ¢as plnenia.

3.3. Mandant sa zaviizuje vytvorit' podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti v rozsahu Gl 1L,
tejto zmluvy riadne a véas splnit, za uvedené &innosti zaplatit' mandatarovi odplatu v dohodnutej
vyéke a v terminoch platby a uhradit’ naklady nevyhnutne vynaloZené pri zabezpeCovani dohodnutych
¢innosti, ak tieto naklady nie st zahrnuté v odplate.



Iv.
Odplata

il' L. Vyska odplaty za €innosti v rozsahu ¢l.. I1. tejto zmluvy je dohodnuté v zmysle zakona ¢. 18/1996
Z z. 0 cenach a vykonédvacich vyhlasok. a na zdklade cenovej kalkulacie uvedenej v prilohe ¢&.1 tejto
zmluvy

4.2. Mandant zaplati mandatovi celkovo
Cena bez DPH  4705.-€ DPH 20 % 941.-€ cena s DPH 5646.-€ .
Spolu  5646,00 €:

4.3. V pripade, Ze dojde k predizeniu doby realizcie stavby dohodnutej touto zmluvou z dévodu,
ktory nebude na strane mandatéra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k
tejto zmluve vySku dohodnutej odplaty.

V.

Sposob a forma platenia

5.1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu za predmet zmluvy 50 % po odovzdani diela Internatu SOS
veterinarnej a 50 % po ukonceni Casti diela budovy 8koly, pokial’ sa nedohodnti inak..

5.2. Poplatky, pripadne in¢ naklady predpokladané v ¢l. IV. bod 4.3 a 4.4 tejto zmluvy bude
mandatar fakturovat’' samostatne,

5.3. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

VI
Ostatné ustanovenia

6.1. Mandatar bude pri zabezpefovani Cinnosti podla ¢l. II. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrZiavat’ vSeobecné zivdzné predpisy, technické normy. Svoju &innost bude
mandatar uskuto¢fiovat’ v stilade so zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohéd
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

6.2. Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat Zivnost' v rozsahu Cl. II. tejto zmluvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 zdkona 6.50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov a zakona SNR ¢€.138/1992 Zb., v zneni neskor$ich predpisov pre &innost’
stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

6.3. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu najneskér vsak ihned’ po pripadnom
odstraneni zdvad mandantovi Uradné doklady, veci, vSetko Co sa ziska v mene mandanta po
zabezpeCovani éinnosti podla ¢l. 11. tejto zmluvy od tretej strany.

6.4. V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich tdajov, spresneni, vyjadreni,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi
najneskorsie do 7 dni od jeho vyZziadania.

6.5. Mandant sa zavizuje, ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
zabezpeéi a fyzicky odovzda ku diiu podpisania tejto zmluvy podklady. a to:

6.5.1 Jedno vyhotovenie projektu realizacie stavby s polozkovitym rozpoétom
6.5.2. Képiu zmluvy o dielo s polozkovitym rozpoétom zhotovitel'a stavby.

6.6. Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitelom, pripadnymi subdodavatel'mi tykajlice sa
stavby a predmetu plnenia podla ¢l. 11. tejto zmluvy.



VIIL.
Zaruéna doba - Zodpovednost’ za vady

7.1. Mandatar zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou bud zabezpecené v
celom rozsahu v sulade s touto zmluvou.

7.2. Mandatar nezodpoveda za vady. ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a ani po vynaloZen{ vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na iu
upozornil mandanta a ten na jeho pouziti trval.

7.3. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej &innosti bezodkladne po zisteni
nedostatku. Reklamaciu je povinny mandant uplatnit pisomne do rik mandatara.

7.4. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku alebo vady
plnenia.

7.5. Mandatar nezodpoveda za Ziadnych okolnosti za prace vykonané resp. nevykonané stavebnym
dozorom, objednévatelom stavby ( mandantom) v &l. II. pred podpisanim tejto zmluvy obidvoma
zmluvnymi stranami.

VIII.
Zmena zavizku

8.1. V pripade, #e dbjde k predizeniu doby realizacie stavby z dbvodu, ktory nebude na strane
mandatéra, mandant sa zaviizuje upravit’ dodatkom k tejto zmluve odplatu a termin plnenia.

IX.
Zanik zmluvy

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu je mozné ukongit' dohodou zmluvnych stran. Zmluvné
strany m6zu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

9.2. V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktord zaéne plynat prvym diiom mesiaca
nasledujiceho po mesiaci v ktorom bola vypoved’ riadne doruéena mandantovi, alebo mandatarovi.

9.3. Ku diiu G€innosti vypovede zanik4 zavazok mandatara uskutoétiovat’ dinnosti, na ktori sa
zaviazal. Ak tymto preruSenim Cinnosti by vznikla mandantovi $koda je mandatar povinny ho
upozornit’ aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant nemoze
urobit’ ani pomocou inych 0s6b a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatér na to povinny.

9.4. Za Cinnost’ riadne uskuto¢nent do G¢innosti vypovede ma mandatar narok na tthradu néakladov
vynaloZenych UCelne na obstardvanie zalezitosti ako aj na primerand &ast’ odplaty podla tejto
zmluvy.

9.5. Od zmluvy mo6zu obe zmluvné strany odstipit’ v pripade porusenia povinnosti druhej zmluvne;j
strany a to v stlade a sposobom uvedenym v § 344 a nasl. obchodného zakonnika

9.6. Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povazovat najmi porudenie povinnosti
mandatara na ktorych plnenie sa zaviazal v . ¢l. 1I. tejto zmluvy.

9.7 Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstupenie od
zmluvy sa viak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy.

X.
Zaveredné ustanovenia

10.1. Mandant tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.



10.2. Na poziadanie mandatara v pripade ak vykonanie investorskych &innosti bude vyZadovat'
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit' mandatarovi v&as pisomné plnomocenstvo.

10.3 Zmluva nadobida platnost’ a i¢innost’ diiom jej podpfsania oprdvnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych stran a tymto diiom st zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vole.

10.4. Zmluva je uzatvorena na dobu urtit, do ukon&eni vietkych &asti v zmysle projektu, ale
najdihgie do 31.12.2014, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

10.4. Tuto zmluvu je moZné menit, dopliiovat’ alebo zrusit' len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd podpisané Statutdrnymi zastupcami z oboch zmluvnych stran.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli na tam, Zze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruenia
zavizku vyplyvajliceho z tejto zmluvy jedna zo strin poZiada o rozhodnutie prislusny sid.

10.6. Tato zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, zktorych mandat bude mat’ Styri
a mandatar jedno vyhotovenie,

10.7. Vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonni
10.8. Strpiet’ vykon kontroly/auditw/overovania suvisiaceho sdodidvanym tovarom, pracami

a sluZbami kedykol’vek pocas platnosti a iéinnosti Zmluvy, ato oprévnenyml osobami v zmysle VZP
a poskytnit’ im vietku potrebni siinnost’
10.9. Tato Zmluva podlieha zverejneniu v silade s §5a Zékona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe

k informacidm v platnom zneni, nadobida platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami
a Géinnost’ diiom nasledujicim po zverejneni na internetova stranka mandanta..

V Nitre dila 4.4.2014 V Nitre diia 5.3.2014
objednavatel’ zhotovitel’
Mgr. Edita KriZzanova Ing. Stanislav Karas
riaditel'ka majitel’

Priloha &, | cenova kalkulacia

Bl



Priloha ¢. 1 kMZ 03/2014

Kalkulacia ceny

Vypocet ceny bol stanoveny individualnou kalkuldciou, s celkovym mnozstvom hodin.

A. Prace vysokokvalifikované koncepéné 85 hod 30,0 Eur 2550,0
B. Prace vel'mi naroéné 82 hod 25,0 Eur 2050,0

C. Prace menej naroéné 7hod 15,0 Eur 105,0
Spolu 4705,0 Eur
DPH 20% 941,0 Eur
Suma celkom 5646,0 Eur

vypracoval: ing/l«aras




